Ogfoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 18034-2015 z dnia 2015-01-26 r. Ogtoszenie o zaméwieniu - Wegliniec

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie zgodnie z: 1.1. dokumentacjg projektowa zawierajaca: a) Projekt
budowlany b) Projekt wykonawczy, ktéry jest uszczegétowieniem projektu...

Termin skfadania ofert: 2015-02-10

Numer ogtoszenia: 22010 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zaméwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 18034 - 2015 data 26.01.2015 .

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Gmina Wegliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec, woj. dolnoslaskie, tel. 075 77 11 435, fax. 075
77 12 551.

SEKCJA II: ZMIANY W OGtOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nale zy zmieni é€:

Miejsce, w ktérym znajduje si e zmieniany tekst: 11.1.4).

W ogtoszeniu jest: 2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej zgody na
uzytkowanie, wynikajgcej z pozwolenia na budowe, oraz uzyskania wszelkich zg6d, niezbednych
do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedazy, okreslonych na podstawie
odrebnych przepisow.

W ogtoszeniu powinno by ¢é: 2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej
zgody na uzytkowanie, wynikajgcej z pozwolenia na budowe, oraz uzyskania wszelkich zgdd,
niezbednych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedazy, okreslonych na
podstawie odrebnych przepisow, w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru roboét..

11.2) Tekst, ktéry nale zy doda ¢:

Miejsce, w ktérym nale zy doda ¢ tekst: 11.1.4).
Tekst, ktéry nale zy doda ¢ w ogtoszeniu: 19. Rozwigzanie techniczno - organizacyjne
probleméw w zwigzku z realizacjg zadania na obiekcie bedgcym w ruchu ciggtym dla zadania

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie 19.1 Z uwagi na brak mozliwosci



wytaczenia obiektu SUW Ruszéw na czas remontu prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ w
spos6b zapewniajacy nieprzerwang dostawe wody do sieci 0 parametrach nie gorszych niz
dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Ruszowie w ilosci niezbednej do zaspokojenia
potrzeb odbiorcéw. Dopuszczalna jest opcja czasowego wytgczenia produkcji wody po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zakladem Ustug Komunalnych Wegliniec i poinformowaniem
Zamawiajacego, mozliwa do przeprowadzenia bez wstrzymania dystrybucji wody dla
mieszkancow. Warunkowo dopuszcza sie czasowe wyltgczenia dystrybucji wody dla mieszkancow
w terminie i okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem. 19.2. Wykonawca
uzgodni z Zaktadem Ustug Komunalnych w Weglincu i przediozy Zamawiajgcemu do
zaakceptowania sposéb zapewnienia ciggtosci dostaw wody, o ktérym mowa w pkt.1 na min. 3 dni
przed planowanym wylgczeniem urzadzen niezbednych do zapewnienia dostaw wody. 19.3. W
trakcie wykonywania prac instalacyjnych wytgczony zostanie z uzytkowania zbiornik retencyjny na
ktérym zainstalowany zostanie budynek kaskad. Prace nalezy poprzedzi¢ odpowiednim
zabezpieczeniem istniejgcych zbiornikdw retencyjnych w taki sposéb by produkcja wody odbywata
sie nieprzerwanie lub w zaproponowany i zaakceptowany sposéb przez Zamawiajgcego zgodny z
zasadami sztuki budowlanej. 19.4. Wykonawca ma mozliwos¢ wykorzystania na czas realizaciji
zadania urzgdzen pracujgcych na obiekcie SUW Ruszéw w celu zapewnienia ciggtosci pracy
obiektu (tymczasowa stacja SUW ) po wcze$niejszej akceptacji przez ZUK i zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega jednak mozliwos¢é zatrzymania do dyspozycji ZUK w Weglincu materiatow,
elementow konstrukgcji, ztéz filtracyjnych i urzgdzen zdemontowanych i wytgczonych z eksploatacji
z istniejgcej SUW w Ruszowie. 19.5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przediozenia
przed przystgpieniem do prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie bedgcym w ruchu
ciggtym do akceptacji Zamawiajgcemu i ZUK. Wszelkie zmiany odbiegajgce od zaakceptowanego
harmonogramu nalezy przedtozy¢ w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiajgcego i ZUK,

nie pézniej jednak niz 7 dni przed wprowadzeniem zmiany..



