

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

- 1. W rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia.** (...) specyfikacji istotnych warunków zamówienia skreśla się punkt 13 o brzmieniu „Wykonawca jest zobowiązany przed przekazaniem przedmiotu zamówienia do odbioru do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”
- 2. W rozdziale - III. Termin wykonania zamówienia -** specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 1 otrzymuje brzmienie „Wymagany termin wykonania zamówienia – do 14 czerwca 2013r.”
- 3. W załączniku nr 1 do siwz - Formularz oferty-** punkt 1. otrzymuje brzmienie : „1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 14 czerwca 2013r.”.
- 4. W załączniku nr 8 do siwz – Projekt umowy –** punkt 1c) w § 2 Terminy realizacji umowy otrzymuje brzmienie: c) zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 czerwca 2013r. „

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako sprzeczne z SIWZ